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TEHNICKI OPIS SANACIJE

Terasa je dogradnjom postala ravni krov grijanog prostora. Prema dokumentaciji nema termoizolacije s gornje
strane.

Zbog pravilne termoizolacije grijanog prostora i toplinskog mosta prema fasadnom zidu potrebno je postaviti
termoizolaciju na a.b. plo€i i soklu fasadnog zida (uz ostale slojeve prema teh. propisima). Time ¢e se ubuduée
moc¢i pravilno izvesti nova fasada na gradevini.

Pod terase bit ée visi od unutarnjeg poda, tehnicki moguce ispravno rijesiti. Izvest ¢e se stepenica za izlaz.
Potrebno je ugraditi nova vrata za izlaz na terasu (3 kom).

Potrebno je podi¢i &eliénu ogradu (doniji rub s malim razmakom).

U cijenu uklju¢eno:
-zastita prostora nakon skidanja vrata
-zastita od prodora vode tokom rada na sanaciji

Sanacijom dogradnje limeni krov niije predmet zahvata.
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02 TROSKOVNIK
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Iskazane koli¢ine u ovom troskovniku definirane su na osnovi tehnicke dokumentacije za sanaciju
terase kuce Kljakovi¢. Prije podnosenja ponude ponuditelji su duzni prouciti kompletnu projektnu
dokumentaciju (ukljuéivo sve pojedine mape i dijelove glavnog projekta) te izvrsiti detaljni pregled
lokacije.

1. NAPOMENA-UREDENJE GRADILISTA

Obaveza izvodaca je izmedu ostalog obaviti i slijedece:

- organizirati kompletno gradili$te ( postaviti neprozirne gradiliSne ograde i ulazna vrata, kontejnere itd.

- zbrinjavati otpad sukladno pravilnicima i propisima o zbrinjavanju i odlaganju komunalnog otpada na podrucju
Grada Zagreba

SADRZAJ
a) RADOVI RUSENJA
1. RUSENJA

b) GRADITELJSKI RADOVI

2. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3. ZIDARSKI RADOVI

4. 1ZOLATERSKI RADOVI

5. FASADERSKI RADOVI

c) OBRTNICKI RADOVI

6. LIMARSKI RADOVI

7. KERAMICARSKI RADOVI

8. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
9. STOLARSKI RADOVI

10. BRAVARSKI RADOVI
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| 1. |RUSENJA
Napomena: Obavezno pregledati foto postojece gradevine
JEDINICA . JEDINICNA
REDNI BROJ [OPIS STAVKE WERE | KOLIGINA | =0 =0 " | UKUPNO

1.1.  [Skidanje keramickih plocica u cementnom ljepilu, ,

hidroizolacije | betona za pad debljine 4-6 cm. m 31.00
1.2. Skidanje keramickih plodica sokla visine 10 cm.

m' 10.70

1.3.  [Strojno rezanje fasadnog sloja u liniji na visini 20 cm i

skidanje donjeg sloja Zbuke do nivoa opeke. m' 10.60
1.4.  |Skidanje limarije visine 21 cm s bo¢ne stranice terase.

m' 13.60

1.5.  [Skidanje postojecih staklenih vrata i grilja, dimenzija

gradevinskog otvora 98x216 cm. kom 1.00
1.5.a  |Opis kao stavka 1.5. samo dodatno otvaranje (rusenje

zida iza vrata). kom 200
1.6. Demontaza metalne ustakljene nadstreSnice iznad vrata

Sirine 2,0 m. kom 2.00
1.7. Demontaza postojece Eeliéne ograde u prenosivim

dijelovima sa spustanjem na nivo terena. m' 18.00
1.8.  |Odlaganje materijala iz st. 1.1 - 1.6. na parceli. Odvoz

navedenog na gradsku planirku na udaljenosti do 10 km

sa placanjem pristojbi na odlagali$tu. Sve kompletno s m3 aproks.

utovarom, odvozom i istovarom.

RUSENJA UKUPNO
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b) GRADITELJSKI RADOVI

2

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

REDNI BROJ

OPIS STAVKE

JEDINICA
MJERE

KOLICINA

JEDINICNA
CIJENA

UKUPNO

2.1.

Izvedba plivaju¢eg poda od cem. namaza (sitnozrnati
beton 0-8 mm) deb. 4 cm, armiran mreznom armaturom
@ 4mm okna max 10/10 ¢cm. PovrSina ravna i vodoravno
fino zagladena, jer se na istu postavlja zavrsni pod.

Sve kompletno s mreznom armaturom.

Napomena: sitnozrnati beton moze se armirati viaknima
na bazi polipropilena. Dilatirati na svaka 2,0 m (cca 4,0
m2).

32.00

2

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
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3 ZIDARSKI RADOVI
JEDINICA - JEDINICNA
REDNI BROJ|OPIS STAVKE MJERE | KOLICINA [ 1ENA UKUPNO
3.1, [Zidanje podnozja vrata i stepenice od pune pecene
opeke od gline. SluZi za zatvaranje podnozja vrata. Zidati m' 3%1.0
produznim mortom M-5, sve prema detalju 4. ’
3.2.  |lzravnanje podnozja zida (sokla) u visini 25 cm
cementnim mortom za zagladivanije (brzovezujuci) m' 10.60
ojacanog vlaknima (kao Planitop fast 330-MAPEI).
3.3.  |Kao stavka 3.3. samo zagladenje podne AB ploce
terase. m2 31.00
3.4. |lzrada grube i fine Zbuke - krpanje oko novougradenih
vrata produznim cementnim mortom debljine 2 cm. aproks. m2|  3.00

3

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
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[IZOLATERSKI RADOVI

HIDROIZOLACIJA

Opcéenito:

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i strucno drzeci se projektne dokumentacije i slijedecih propisa:
-Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za vodozastitne krovove i terase (SI. br. 20/60),

-Pravilnika o teh. mjerama za ugljikovodiéne hidroizolacije (SI. br. 26/69),

-Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za zavréne radove u zgradarstvu (SI. br. 49/70),

-Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina (Sl. br. 26/64),

-Pravilnika o zastiti na radu u graditeljstvu (SI. br. 42/68),

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije
pogodna za rad mora o tome pismeno izvijestiti naru€ioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila
i pripremila za izvodenje izolacije. Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i
opisima iz troSkovnika, te uputama proizvodaca. Izolacija se polaze samo na posve suhu i o€iS¢enu
podlogu kod temperature viSe od 12 °C. Izolacione trake moraju se uvaljati u vruéi premaz bez zra¢nih
mjehurica.

Obracun:

Obracun se vrsi po m2 gotove povrsine. U cijenu svake stavke uklju¢eno je:

- sav materijal, alat i mehanizacija

- troSkovi radne snage za kompletan rad propisan troSkovnikom,

- tro8kovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela

- tro8kovi deponiranja materijala i alata te ¢iSCenje po zavrSetku rada,

- tro8kovi popravka nastalih zbog nepaZljive izvedbe ili priCinjena Stete drugim izvodacima
- troSkovi zastite na radu.

- troSkovi atestiranja

REDNI BROJ

JEDINICA
MJERE

JEDINICNA
CIJENA

OPIS STAVKE KOLICINA UKUPNO

41.

Dobava i izvedba ravnog krova - terase:

- parna brana - kao SARNAVAP 3000 M sa spuzvastom
poledinom, preklop min. 8 cm

- postava plo¢a XPS - STIRODUR, 1. sloj debljine 10
cm, 2. sloj debljine 3 - 6 cm nagiba 2%

- razdjelni sloj - sinteticki filc

- sintetiCka traka kao SIKAPLAN debljine 2 mm

- zastita membrane PE folija 2x

- keramicke plo€ice i mikrobeton obracunati u posebnoj
stavci

32.00

41.a

Uz rubove hidroizolacije postaviti sliedece:
- traka za brtvljenje

- laminirani metalni profil kao SARNAFIL

- L grani¢nik za mikrobeton

18.20

4.2.

Dobava i postava vertikalne hidroizolacije vanjskih a.b.
zidova - sokla visine 25 cm.

Izvodi se sintetickom membranom kao SIKAPLAN
debljine 2 mm koja se pri vrhu ucvrséuje sa
aluminijskom trakom za arm. bet. zid. Spoj se ispunjava
silikonskim kitom. Preklopi 10 cm. Sve po uputi

10.60

proizvodaca.
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4.3. |Opis kao stavka 4.2. samo vertikalna hidroizolacija

visine 15 cm (kod vrata). m 3.00
4.4. |lzvedba dodatne hidroizolacije mikrobetona

dvokomponentnim flex mortom kao SIKAELASTIC 152. m2 32.00

Nano$enije valjkom.

4 IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO
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5

FASADERSKI RADOVI

REDNI BROJ

OPIS STAVKE

JEDINICA
MJERE

KOLICINA

JEDINICNA
CIJENA

UKUPNO

5.1.

Fasada: ETICS SUSTAV na a.b. bo¢nim stranama
terase (detalj 2). Slojevi:
-polimer cementno ljepilo, y = 1100 kg/m3 - 0,2 cm
OBLOGA ZIDA - ETICS SUSTAV HRN EN 13 499:

- XPS debljine 10 cm, pri€vrsnice sa Sirokom glavom

- polimer cementno ljepilo + alkalno otporna mrezica
y=1100 kg/m3-0,5-1,0cm

- zavr3ni fasadni sloj - silikatna Zbuka y = 1800 kg/m3 -
0,3 cm u boji postojete fasade

4.60

5.2.

Izrada fasade — sokl na terasi, na zid od arm. betona ili

opeke. Izvodi se u visini 20cm.

- polimer cementno ljepilo, y = 1100 kg/m3 - 0,2 cm

- ekstrudirani polistiren XPS y =30 kg/m3 - 10 cm
uévrscen grad. liepilom i PP100 pri€vrsnicama s

Sirokom glavom - 5 kom/m2

- polimer cementno ljepilo + alkalno otporna mrezicay =

1100 kg/m3 - 0,5-1,0 cm

- keramicke plo€ice u cementnom ljepilu — obracunate u

posebnoj stavci

10.60

5.3.

Opis kao stavka 5.2. samo sokl ispod vrata visine 8 cm.

3.00

54.

Izrada fasade - postava XPS na zid prema limenom
krovu visine 40 cm.

- polimer cementno ljepilo, y = 1100 kg/m3 - 0,2 cm

- ekstrudirani polistiren XPS y =30 kg/m3 - 10 cm
ucvrscen grad. liepilom i PP100 privrsnicama s Sirokom
glavom - 5 kom/m2

- polimer cementno ljepilo + alkalno otporna mrezicay =
1100 kg/m3 - 0,5-1,0 cm

13.80

5.5.

Dobava, postava, montaza i demontaza fasadne skele
za izradu fasade bocnih stranica terase (visine 4,0 m,
Sirina 2,5 m).

kom

2.00

5

FASADERSKI RADOVI UKUPNO
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c) OBRTNICKI RADOVI

6

LIMARSKI RADOVI

REDNI BROJ

OPIS STAVKE

JEDINICA
MJERE

KOLICINA

JEDINICNA
CIJENA

UKUPNO

6.1.

Izrada i montaza Zlijeba iz pocinéanog plastificiranog lima
debljine 0,5 mm, @125 mm, ukljueni i nosaci - kuke

13.80

6.2.

Izrada i montaza oluénih cijevi iz pocinéanog
plastificiranog lima d = 0,55 mm presjeka @75 mm s
potrebnim obujmicama i izvedbom konusnog prikljucka,
prema detalju 1.

kom

2.00

6.3.

Izrada vertikalne obloge prema krovu (spoj sa profiliranim
limom) iz pocinéanog plastificiranog lima debljine 0,55
mm. Spoj sa profiliranim limom brtviti brtvilom kao
SIKABLACK SEAL (ukljucivo). Sve prema detalju 1.

13.60

6.4.

Izrada obloge sokla iz pocinanog plastificiranog lima
debljine 0,55 mm na termoizolaciji XPS debljine 10 cm,
prema detalju 3.

10.60

6.5.

Opis kao stavka 6.4. samo lim na oblozi XPS uz vrata
debljine 5 cm, prema detalju 4.

3.00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO
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7 |KERAMICARSKI RADOVI
Opéenito
Prilikom izvedbe kerami¢arskih radova opisanih u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih opisa i uvjeta te slijedecih propisa :
- Pravilnik o tehniCkim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu Sl. 49/70.
- Oblaganije ker. plo¢éicama  HRN B.D1.300
- Oblaganije ker. plocicama i kiselo-otporna zastita u industriji HRN B.F2.018
Materijal
Sav materijal za izvedbu oblaganja zidova mora odgovarati prema standardima:
- glazirane zidne ploice ~ HRN B.D1.301
- glazirane podne ploice  HRN B.D1.305, HRN B.D1.306
- neglazirane ploéice  HRN B.D1.310
- neglazirane podne plo¢ice  HRN B.D1.320
- neglazirane klinker plo¢ice  HRN B.D1.321
Cement mora odgovarati standardu HRN B.C1.011-015. Ukoliko se upotrebljava cement van standarda,
treba ga ispitati prema HRN B.C8.020 i HRN B..C8.022. Cementni mort mora odgovarati standardu HRN
U.M8.050. Cementni mort HRN U.M2.010 sa dodatkom za nepropusnost prema uputama proizvodaca.
Ljepilo uvjeti HRN U.F2.011.
Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti sa projektantom prije ugradnje i nabavke istih.
Izvoda¢ mora obavezno predociti plocice na uvid, donijeti uzorke te nakon dogovora i potpisa projektanta i
utvrdivanja potrebnih povr8ina na licu mjesta pristupiti nabavci i postavi istih. Prije po¢etka radova izvodaé
je duzan pregledati sve podloge.
Obracun
Obracun izvedenih radova vrsi se prema "Prosjecnim normama u gradevinarstvu", a jedini¢na mjera je 1
m'. Jediniénom cijenom treba obuhvatiti:
- sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje,
- tro8kove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
- potrebnu radnu skelu,
- CiS¢enje prostorija i okoliSa objekta od otpadaka
- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe
- tro8kove zastite na radu.
JEDINICA N JEDINICNA
REDNI BROJ|OPIS STAVKE WERE | KOLIGINA | =0 oy UKUPNO
7.1.  |OploCenje poda terase podnim granitno porculanskim

protukliznim plo€icama prve klase otpornim na
smrzavanje. PloCice boje kao postojece, veliCine 30x30
cm. Polazu se fuga na fugu u flex dvokomponentno ljepilo
na arm. cem. estrih u padu. Sve kompletno ukljuivo m2 32.00
dobava, fugiranje i ¢iS€enje. Dilataciju izvesti prema
dilatiranju mikrobetona. Na mjestu dilatacije brtviti

specijalnim kitom.
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7.2.  |OploCenje sokla na zidu plogicama kao $to su podne.
PlocCice se lijepe na toplinsko izolirani zid sa 10 cm XPS
plo¢ama presvucenim polimercementnim mortom,
armiranim dvostruko armiran staklenom mrezicom (XPS i m' 10.60
mort obraCunati u posebnoj stavci).

Visina oplo¢enja 20 cm.

Sve kompletno sa liepilom, fugiranjem i ¢iS¢enjem.

7.3.  |Opis kao stavka 7.2. samo oplo&enje sokla ispod vrata

visine 8 cm. m’ 3.20

7 KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO
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8 SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI
JEDINICA x JEDINICNA
REDNI BROJ|OPIS STAVKE wERe | KOLICINA | = ) UKUPNO

Gletanje i bojenje povrsina zidova oko novih vrata.

8.1, Bojenje pgvréina se izvodi disper_zivn_om boj?m ultonu PO aproks. m2|  5.00
izboru projektanta, a prema uputi proizvodaca boje.
Gletanje i bojenje zidova i stropova u prostoriji ispod
terase. Opis kao stavka 8.1. Prethodno je potrebno

8.2.  |povrSine brusiti i premazati sredstvom za pokrivanje aproks. m2|  5.00

vodenih mrlja.

8

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI UKUPNO




PROJEKTNO - TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA SANACIJU TERASE KUCE KLJAKOVIC

LOKACIJA: Centar za likovni odgoj grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10000 Zagreb
IZRADIO: APZ « STARK d.0.0., Zagreb, MJESTO | DATUM: Zagreb, rujan 2023.

9

STOLARSKI RADOVI

REDNI BROJ

OPIS STAVKE

JEDINICA
MJERE

KOLICINA

JEDINICNA
CIJENA

UKUPNO

9.1.

Izrada, dobava i montaza ostakljenih dvokrilnih vrata i
grilia za izlaz na terasu. Vrata i grilje dimenzije
gradevinskog otvora 98/200 cm. Ostakljenje izvesti
troslojnim 1ZO staklom, vrata i grilje izvesti iz materijala -
aris. Ukljucivo kompletni okov. Ukljucivo dvostruke brtve.
Obrada specijalnim premazom za vanjsku obradu drveta -
bijelo. I1zvedba u potpunosti istovjetna kao postojeca
vrata. Potrebna izmjera na licu mjesta.

kom

3.00

9.2.

Obloga stepenica kod vrata hrastovom oblogom, $irina
otvora 1,0 m. Sve prema detalju 4.

kom

3.00

8

STOLARSKI RADOVI
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BRAVARSKI RADOVI

REDNI BROJ

OPIS STAVKE

JEDINICA
MJERE

KOLICINA

JEDINICNA
CIJENA

UKUPNO

10.1.

Izvedba i ugradnja ojaanja vanjskog ruba terase: izvesti
Celinim pocin€anim profilima L oblika, stranica 30 i 10
cm, presjeka 30/5 mm, fiksiranje na svakih 50 cm u AB
plo€u. Iznad fiksirati pocin¢anu ¢eliénu traku 100/5 mm.

18.20

10.2.

Izrada i montaza metalnih podnozja postoje¢e ograde
duzine 40 cm iz &elicnih pocinéanih profila 30/30/5 mm sa
plo¢icom na podnozju. Fiksirati na AB plo¢u. Ukljucivo
zastita bojanjem i brtvljenje oko keramike.

kom

10.00

10.3.

MontaZa postoje¢e ograde na CeliCne nosace iz stavke

10.2. Ukljucivo Cis€enje i bojanje postojece ograde
temeljnom zavrSnom bojom.

18.00

10.4.

Ponovna postava postojeéih metalnih ustakljenih
nadstreSnica na bo¢nim stranama terase. UkljuCivo
metalni distanceri kroz fasadni sustav XPS 10 cm.

kom

2.00

10

BRAVARSKI RADOVI
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REKAPITULACIJA

EUR

a) RADOVI RUSENJA

1. RUSENJA

b) GRADITELJSKI RADOVI

2. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3. ZIDARSKI RADOVI

4. |ZOLATERSKI RADOVI

5. FASADERSKI RADOVI

c) OBRTNICKI RADOVI

6. LIMARSKI RADOVI

7. KERAMICARSKI RADOV/

8. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

9. STOLARSKI RADOVI

10. BRAVARSKI RADOVI

SVEUKUPNO
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NACRTI
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03.2 PRESJEK
03.3 DETALJI112
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DETALJ 1

DETALJ 2

BRTVA

GRANICNIK, KAO S-GRAVELSTOP
BRACKET/PROFILE

VAR VRUCIM ZRAKOM

PVC/TPO LAMINIRANI METALNI

LIM KAO SIKAPLAN/SARNAFIL
TRAKA ZA BRTVLJENJE KAO

SARNATAPE 20

CELICNA TRAKA 100/5 mm
POCINCANA

ZLIJEB I NOSAC ® 100 cm

XPS 10 cm

POSTOJECA OGRADA

BRTVE

CELICNI POCINCANI

CEL.POCINCANI PROFIL 30/5 cm
NA SVAKIH 50 cm

® 70 cm

POCINCANI PLASTIFICI

POSTOJECI PROFILIRANI LIM

POSTOJECA CELICNA KONSTRUKCIJA

BRTVA

\

GRANICNIK, KAO S-GRAVELSTOP
BRACKET/PROFILE

VAR VRUCIM ZRAKOM

PVC/TPO LAMINIRANI METALNI
LIM KAO SIKAPLAN/SARNAFIL

TRAKA ZA BRTVLJENJE KAO

NOVI NOSAC 30/30/5 mm
DUZINE 40 cm

SARNATAPE 20
CELICNA TRAKA 100/5 mm:

POCINCANA

XPS 10 cm

CEL.POCINCANI PROFIL 30/5 cm
NA SVAKIH 50 cm

FASADNI SUSTAV

ZAVRSNA TRAKA

10|

10

POSTOJECA KONSTRUKCIJA

POSTOJECA AB PLOCA

POSTOJECA OGRADA

BRTVE

CELICNI POCINCANI
NOVI NOSAC 30/30/5 mm

ZN\NL . . _
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POSTOJECI ZID

DETALJ 3 { TRAJNO ELASTIENI KIT
. POCINCANI PLASTIFICIRANI LIM 0,55 cm
I CELICNI POCINCANI NOSAC 50/3
N ? XPS 10 cm
N GRANITNO - PORCULANSHE PLOCICE 20/20
IS . ZA VANJSKU UPOTREBU
L
| |
| /' FLEX. CEMENTNO LJEPIL( |
L
! " CEM. HIDROIZOLACIJA ‘
— L ‘ \
,' MIKROBETON ARMIRAN VIAKNIMA min. 4 cm !
e ZASTITA MEMBRANE 2x P FOLIJA I
| © MEMBRANA SINTETICKA KHAO SIKAPLAN 156 2,0 fm
‘ RAZDJELNI SLOJ - GEOTEKSTIL |
o TOPLINSKA IZOLACIJA U 2 SLOJA, !
- 1. SLOJ XPS 10 cm, 2. SLOJ XPS 3-6 cm U NAGIBU
_ _ |
| |
| |
| |
| |
I AB POSTOJECA STROPNA PLOCA |
‘ I TRAKA ZA BRTVLJENJE KAO SARNATARE
| |- PARNA BRANA KAO SARNAVAP |
I I-1IZRAVNAVANJE - BRZOVEZUJUCI CEM.MORT
DETALJ 4 T
GRILJA
VRATA
TROSLOJNO
STAKLO

GRANITNO - PORCULANSKE PLOCICE 20/20
ZA VANJSKU UPOTREBU

FLEX. CEMENTNO LJEPILO T

CEM. HIDROIZOLACIJA

MIKROBETON ARMIRAN VLAKNIMA min. 4 cm

XPS 5 cm

CELICNI POC. PLAST. LIM

T

SOKL PLOCICA

) OBLOGA HRAST

20 mm I

PUNA OPEKA‘ 0

ZASTITA MEMBRANE 2x PE FOLIJA
MEMBRANA SINTETICKA KAO SIKAPLAN 15G 1,5 mm
RAZDJELNI SLOJ - GEOTEKSTIL

H BLOK OPEKA

3x12x6,5cm | —
|

TOPLINSKA IZOLACIJA U 2 SLOJA,
1. SLOJ XPS 10 cm, 2. SLOJ XPS 3-6 cm U NAGIBU

25/19/19 !

A A

/oo

1
q

PARNA BRANA KAO SARNAVAP

IZRAVNAVANJE - BRZOVEZUJUCI CEM.MORT

AB POSTOJECA STROPNA PLOCA
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