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TEHNIČKI OPIS SANACIJE 
 
Terasa je dogradnjom postala ravni krov grijanog prostora. Prema dokumentaciji nema termoizolacije s gornje 
strane. 
Zbog pravilne termoizolacije grijanog prostora i toplinskog mosta prema fasadnom zidu potrebno je postaviti 
termoizolaciju na a.b. ploči i soklu fasadnog zida (uz ostale slojeve prema teh. propisima). Time će se ubuduće 
moći pravilno izvesti nova fasada na građevini. 
Pod terase bit će viši od unutarnjeg poda, tehnički moguće ispravno riješiti. Izvest će se stepenica za izlaz. 
Potrebno je ugraditi nova vrata za izlaz na terasu (3 kom). 
Potrebno je podići čeličnu ogradu (donji rub s malim razmakom). 
 
U cijenu uključeno: 
-zaštita prostora nakon skidanja vrata 
-zaštita od prodora vode tokom rada na sanaciji 
 
Sanacijom dogradnje limeni krov niije predmet zahvata. 
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02 TROŠKOVNIK 
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Iskazane količine u ovom troškovniku definirane su na osnovi tehničke dokumentacije za sanaciju 
terase kuće Kljaković. Prije podnošenja ponude ponuditelji su dužni proučiti kompletnu projektnu 
dokumentaciju (uključivo sve pojedine mape i dijelove glavnog projekta) te izvršiti detaljni pregled 
lokacije.

1.    NAPOMENA-UREĐENJE GRADILIŠTA
Obaveza izvođača je između ostalog obaviti i slijedeće:
- organizirati kompletno gradilište ( postaviti neprozirne gradilišne ograde i ulazna vrata, kontejnere itd.
- zbrinjavati otpad sukladno pravilnicima i propisima o zbrinjavanju i odlaganju komunalnog otpada na području 
Grada Zagreba

SADRŽAJ
a) RADOVI RUŠENJA
1. RUŠENJA

b) GRADITELJSKI RADOVI                                                                                    
2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3. ZIDARSKI RADOVI
4. IZOLATERSKI RADOVI
5. FASADERSKI RADOVI

c) OBRTNIČKI RADOVI
6. LIMARSKI RADOVI
7. KERAMIČARSKI RADOVI
8. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
9. STOLARSKI RADOVI
10. BRAVARSKI RADOVI
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1. RUŠENJA

REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

1. 1. Skidanje keramičkih pločica u cementnom ljepilu, 
hidroizolacije I betona za pad debljine 4-6 cm. m2 31.00

1.2. Skidanje keramičkih pločica sokla visine 10 cm.

m' 10.70

1.3. Strojno rezanje fasadnog sloja u liniji na visini 20 cm i 
skidanje donjeg sloja žbuke do nivoa opeke. m' 10.60

1.4. Skidanje limarije visine 21 cm s bočne stranice terase.

m' 13.60

1.5. Skidanje postojećih staklenih vrata i grilja, dimenzija 
građevinskog otvora 98x216 cm. kom 1.00

1.5.a Opis kao stavka 1.5. samo dodatno otvaranje (rušenje 
zida iza vrata). kom 2.00

1.6. Demontaža metalne ustakljene nadstrešnice iznad vrata 
širine 2,0 m. kom 2.00

1.7. Demontaža postojeće čelične ograde u prenosivim 
dijelovima sa spuštanjem na nivo terena. m' 18.00

1.8. Odlaganje materijala iz st. 1.1 - 1.6. na parceli. Odvoz 
navedenog na gradsku planirku na udaljenosti do 10 km 
sa plaćanjem pristojbi na odlagalištu. Sve kompletno s 
utovarom, odvozom i istovarom.

m3 aproks.

1. RUŠENJA UKUPNO

Napomena: Obavezno pregledati foto postojeće građevine
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2

REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

2.1. Izvedba plivajućeg poda od cem. namaza (sitnozrnati 
beton 0-8 mm) deb. 4 cm, armiran mrežnom armaturom 
Ø 4mm okna max 10/10 cm. Površina ravna i vodoravno 
fino zaglađena, jer se na istu postavlja završni pod. 
Sve kompletno s mrežnom armaturom. 
Napomena: sitnozrnati beton može se armirati vlaknima 
na bazi polipropilena. Dilatirati na svaka 2,0 m (cca 4,0 
m2).

m2 32.00

2

b) GRADITELJSKI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
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3 ZIDARSKI RADOVI

REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE KOLIČINA
JEDINIČNA 

CIJENA UKUPNO

3.1. Zidanje podnožja vrata i stepenice od pune pečene 
opeke od gline. Služi za zatvaranje podnožja vrata. Zidati 
produžnim mortom M-5, sve prema detalju 4.

m' 3x1,0

3.2. Izravnanje podnožja zida (sokla) u visini 25 cm 
cementnim mortom za zaglađivanje (brzovezujući) 
ojačanog vlaknima (kao Planitop fast 330-MAPEI).

m' 10.60

3.3. Kao stavka 3.3. samo zaglađenje podne AB ploče 
terase. m2 31.00

3.4. Izrada grube i fine žbuke - krpanje oko novougrađenih 
vrata produžnim cementnim mortom debljine 2 cm. aproks. m2 3.00

3 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
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REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

4.1. Dobava i izvedba ravnog krova - terase:
- parna brana - kao SARNAVAP 3000 M sa spužvastom 
poleđinom, preklop min. 8 cm
- postava ploča XPS - STIRODUR, 1. sloj debljine 10 
cm, 2. sloj debljine 3 - 6 cm nagiba 2%
- razdjelni sloj - sintetički filc
- sintetička traka kao SIKAPLAN debljine 2 mm
- zaštita membrane PE folija 2x 
- keramičke pločice i mikrobeton obračunati u posebnoj 
stavci

m2 32.00

4.1.a Uz rubove hidroizolacije postaviti sljedeće: 
- traka za brtvljenje  
- laminirani metalni profil kao SARNAFIL
- L graničnik za mikrobeton

m' 18.20

4.2. Dobava i postava vertikalne hidroizolacije vanjskih a.b. 
zidova - sokla visine 25 cm.
Izvodi se sintetičkom membranom kao SIKAPLAN 
debljine 2 mm koja se pri vrhu učvršćuje sa 
aluminijskom trakom za arm. bet. zid. Spoj se ispunjava 
silikonskim kitom. Preklopi 10 cm. Sve po uputi 
proizvođača.

m' 10.60

IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJA
Općenito:
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i slijedećih propisa:
-Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za vodozaštitne krovove i terase (Sl. br. 20/60),
-Pravilnika o teh. mjerama za ugljikovodične hidroizolacije (Sl. br. 26/69),
-Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl. br. 49/70),
-Pravilnika o teh. mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina (Sl. br. 26/64),
-Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu (Sl. br. 42/68),
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije 
pogodna za rad mora o tome pismeno izvijestiti naručioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila 
i pripremila za izvođenje izolacije. Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i 
opisima iz troškovnika, te uputama proizvođača. Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu 
podlogu kod temperature više od 12 °C. Izolacione trake moraju se uvaljati u vrući premaz bez zračnih 
mjehurića.

Obračun:
Obračun se vrši po m2 gotove površine. U cijenu svake stavke uključeno je:
 - sav materijal, alat i mehanizacija
 - troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom,
 - troškovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela
 - troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada,
 - troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili prićinjena štete drugim izvođačima
 - troškovi zaštite na radu.
 - troškovi atestiranja
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4.3. Opis kao stavka 4.2. samo vertikalna hidroizolacija 
visine 15 cm (kod vrata). m' 3.00

4.4. Izvedba dodatne hidroizolacije mikrobetona 
dvokomponentnim flex mortom kao SIKAELASTIC 152. 
Nanošenje valjkom.

m2 32.00

4 IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO
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5

REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

5.1. Fasada: ETICS SUSTAV na a.b. bočnim stranama 
terase (detalj 2).                                                   Slojevi:
-polimer cementno ljepilo, γ = 1100 kg/m3  - 0,2 cm         
OBLOGA ZIDA - ETICS SUSTAV HRN EN 13 499:
- XPS debljine 10 cm, pričvrsnice sa širokom glavom
- polimer cementno ljepilo + alkalno otporna mrežica 
γ=1100 kg/m3-0,5-1,0cm
- završni fasadni sloj - silikatna žbuka γ = 1800 kg/m3 - 
0,3 cm u boji postojeće fasade
    

m' 4.60

5.2. Izrada fasade – sokl na terasi, na zid od arm. betona ili 
opeke. Izvodi se u visini 20cm.
- polimer cementno ljepilo, γ = 1100 kg/m3 - 0,2 cm         
- ekstrudirani polistiren XPS γ =30 kg/m3 - 10 cm
  učvrščen građ. ljepilom i PP100 pričvrsnicama s 
širokom   glavom - 5 kom/m2
- polimer cementno ljepilo + alkalno otporna mrežica γ = 
1100 kg/m3 - 0,5-1,0 cm
- keramičke pločice u cementnom ljepilu – obračunate u 
posebnoj stavci    

m' 10.60

5.3. Opis kao stavka 5.2. samo sokl ispod vrata visine 8 cm.
m' 3.00

5.4. Izrada fasade – postava XPS na zid prema limenom 
krovu visine 40 cm.
- polimer cementno ljepilo, γ = 1100 kg/m3 - 0,2 cm         
- ekstrudirani polistiren XPS γ =30 kg/m3 - 10 cm
učvrščen građ. ljepilom i PP100 pričvrsnicama s širokom 
glavom - 5 kom/m2
- polimer cementno ljepilo + alkalno otporna mrežica γ = 
1100 kg/m3 - 0,5-1,0 cm
  

m' 13.80

5.5. Dobava, postava, montaža i demontaža fasadne skele 
za izradu fasade bočnih stranica terase (visine 4,0 m, 
širina 2,5 m). 

kom 2.00

5 FASADERSKI RADOVI UKUPNO

FASADERSKI RADOVI
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REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE KOLIČINA
JEDINIČNA 

CIJENA UKUPNO

6.1.

Izrada i montaža žlijeba iz pocinčanog plastificiranog lima 
debljine 0,5 mm, Ø125 mm, uključeni i nosači - kuke m' 13.80

6.2.

Izrada i montaža olučnih cijevi iz pocinčanog 
plastificiranog lima d = 0,55 mm presjeka Ø75 mm s 
potrebnim obujmicama i izvedbom konusnog priključka, 
prema detalju 1.

kom 2.00

6.3.

Izrada vertikalne obloge prema krovu (spoj sa profiliranim 
limom) iz pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,55 
mm. Spoj sa profiliranim limom brtviti brtvilom kao 
SIKABLACK SEAL (uključivo). Sve prema detalju 1.

m' 13.60

6.4.

Izrada obloge sokla iz pocinčanog plastificiranog lima 
debljine 0,55 mm na termoizolaciji XPS debljine 10 cm, 
prema detalju 3.

m' 10.60

6.5.
Opis kao stavka 6.4. samo lim na oblozi XPS uz vrata 
debljine 5 cm, prema detalju 4. m' 3.00

6 LIMARSKI RADOVI UKUPNO

LIMARSKI RADOVI
c) OBRTNIČKI RADOVI
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REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

7.1. Opločenje poda terase podnim granitno porculanskim 
protukliznim pločicama prve klase otpornim na 
smrzavanje. Pločice boje kao postojeće, veličine 30x30 
cm. Polažu se fuga na fugu u flex dvokomponentno ljepilo 
na arm. cem. estrih u padu. Sve kompletno uključivo 
dobava, fugiranje i čiščenje. Dilataciju izvesti prema 
dilatiranju mikrobetona. Na mjestu dilatacije brtviti 
specijalnim kitom.

m2 32.00

KERAMIČARSKI RADOVI
Općenito
Prilikom izvedbe keramičarskih radova opisanih u projektnoj dokumentaciji izvođač radova mora se 
pridržavati svih opisa i uvjeta te slijedećih propisa :
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu Sl. 49/70.
- Oblaganje ker. pločicama      HRN B.D1.300
- Oblaganje ker. pločicama i kiselo-otporna zaštita u industriji   HRN B.F2.018

Materijal
Sav materijal za izvedbu oblaganja zidova mora odgovarati prema standardima:
- glazirane zidne pločice       HRN B.D1.301
- glazirane podne pločice      HRN B.D1.305, HRN B.D1.306
- neglazirane pločice       HRN B.D1.310
- neglazirane podne pločice      HRN B.D1.320
- neglazirane klinker pločice      HRN B.D1.321

Cement mora odgovarati standardu HRN B.C1.011-015. Ukoliko se upotrebljava cement van standarda, 
treba ga ispitati prema HRN B.C8.020 i HRN B..C8.022. Cementni mort mora odgovarati standardu HRN 
U.M8.050. Cementni mort HRN U.M2.010 sa dodatkom za nepropusnost prema uputama proizvođača. 
Ljepilo uvjeti HRN U.F2.011.
Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti sa projektantom prije ugradnje i nabavke istih.
Izvođač mora obavezno predočiti pločice na uvid, donijeti uzorke te nakon dogovora i potpisa projektanta i 
utvrđivanja potrebnih površina na licu mjesta pristupiti nabavci i postavi istih. Prije početka radova izvođač 
je dužan pregledati sve podloge.

Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu", a jedinična mjera je 1 
m'. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje,
- troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
- potrebnu radnu skelu,
- čišćenje prostorija i okoliša objekta od otpadaka
- svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
- troškove zaštite na radu.
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7.2. Opločenje sokla na zidu pločicama kao što su podne. 
Pločice se lijepe na toplinsko izolirani zid sa 10 cm XPS 
pločama presvučenim polimercementnim mortom, 
armiranim dvostruko armiran staklenom mrežicom (XPS i 
mort obračunati u posebnoj stavci).
Visina opločenja 20 cm.
Sve kompletno sa ljepilom, fugiranjem i čišćenjem.

m' 10.60

7.3. Opis kao stavka 7.2. samo opločenje sokla ispod vrata 
visine 8 cm. m' 3.20

7 KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO
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REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

8.1.

Gletanje i bojenje površina zidova oko novih vrata.
Bojenje površina se izvodi disperzivnom bojom u tonu po 
izboru projektanta, a prema uputi proizvođača boje.

aproks. m2 5.00

8.2.

Gletanje i bojenje zidova i stropova u prostoriji ispod 
terase. Opis kao stavka 8.1. Prethodno je potrebno 
površine brusiti i premazati sredstvom za pokrivanje 
vodenih mrlja.

aproks. m2 5.00

8 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
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REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE KOLIČINA
JEDINIČNA 

CIJENA UKUPNO

9.1.

Izrada, dobava i montaža ostakljenih dvokrilnih vrata i 
grilja za izlaz na terasu. Vrata i grilje dimenzije 
građevinskog otvora 98/200 cm. Ostakljenje izvesti 
troslojnim IZO staklom, vrata i grilje izvesti iz materijala - 
ariš. Uključivo kompletni okov. Uključivo dvostruke brtve. 
Obrada specijalnim premazom za vanjsku obradu drveta -
bijelo. Izvedba u potpunosti istovjetna kao postojeća 
vrata. Potrebna izmjera na licu mjesta.

kom 3.00

9.2.
Obloga stepenica kod vrata hrastovom oblogom, širina 
otvora 1,0 m. Sve prema detalju 4.  kom 3.00

8 STOLARSKI RADOVI

STOLARSKI RADOVI
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REDNI BROJ OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

10.1.

Izvedba i ugradnja ojačanja vanjskog ruba terase: izvesti 
čeličnim pocinčanim profilima L oblika, stranica 30 i 10 
cm, presjeka 30/5 mm, fiksiranje na svakih 50 cm u AB 
ploču. Iznad fiksirati pocinčanu čeličnu traku 100/5 mm.

m' 18.20

10.2.

Izrada i montaža metalnih podnožja postojeće ograde 
dužine 40 cm iz čeličnih pocinčanih profila 30/30/5 mm sa 
pločicom na podnožju. Fiksirati na AB ploču. Uključivo 
zaštita bojanjem i brtvljenje oko keramike.

kom 10.00

10.3.

Montaža postojeće ograde na čelične nosače iz stavke 
10.2. Uključivo čiščenje i bojanje postojeće ograde 
temeljnom završnom bojom.

m' 18.00

10.4.

Ponovna postava postojećih metalnih ustakljenih 
nadstrešnica na bočnim stranama terase. Uključivo 
metalni distanceri kroz fasadni sustav XPS 10 cm.

kom 2.00

10 BRAVARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI
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3.1.

TLOCRT
APZ·STARK d.o.o. poduzeće za inženjering
a: ŠIROKOBRIŠKA 43,       10110 ZAGREB
OIB: 97304355253,   w: www.apz-stark.com
t:+3851 3640 144,  m: apz-stark@zg.t-com.hr

MJERILO:

T.D:

BR. NACRTA:

DATUM:

OVL. ARH:

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

STJEPAN STIPANIČIĆ, d.i.a.PROJEKTNO - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA
SANACIJU TERASE KUĆE KLJAKOVIĆ

ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

09.2023.

05/09/2023

ŽIG OVL. ARH:

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB
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3.2.

PRESJEK
APZ·STARK d.o.o. poduzeće za inženjering
a: ŠIROKOBRIŠKA 43,       10110 ZAGREB
OIB: 97304355253,   w: www.apz-stark.com
t:+3851 3640 144,  m: apz-stark@zg.t-com.hr

MJERILO:

T.D:

BR. NACRTA:

DATUM:

OVL. ARH:

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

STJEPAN STIPANIČIĆ, d.i.a.PROJEKTNO - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA
SANACIJU TERASE KUĆE KLJAKOVIĆ

ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

09.2023.

05/09/2023

ŽIG OVL. ARH:

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

1:100



XPS 10 cm

ČEL.POCINČANI PROFIL 30/5 cm
NA SVAKIH 50 cm

POCINČANI PLASTIFICIRANI LIM 0,55 cm

ŽLIJEB I NOSAČ Φ 100 cm

TRAKA ZA BRTVLJENJE KAO
SARNATAPE 20

PVC/TPO LAMINIRANI METALNI
LIM KAO SIKAPLAN/SARNAFIL

VAR VRUĆIM ZRAKOM

GRANIČNIK, KAO S-GRAVELSTOP
BRACKET/PROFILE

3
10

10

ČELIČNA TRAKA 100/5 mm
POCINČANA

BRTVA

Φ 70 cm

5

DETALJ 1

DETALJ 2

XPS 10 cm

ČEL.POCINČANI PROFIL 30/5 cm
NA SVAKIH 50 cm

FASADNI SUSTAV

TRAKA ZA BRTVLJENJE KAO
SARNATAPE 20

PVC/TPO LAMINIRANI METALNI
LIM KAO SIKAPLAN/SARNAFIL

3
10

10

ČELIČNA TRAKA 100/5 mm
POCINČANA

POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA

10

3.3.

DETALJI 1 I 2
APZ·STARK d.o.o. poduzeće za inženjering
a: ŠIROKOBRIŠKA 43,       10110 ZAGREB
OIB: 97304355253,   w: www.apz-stark.com
t:+3851 3640 144,  m: apz-stark@zg.t-com.hr

MJERILO:

T.D:

BR. NACRTA:

DATUM:

OVL. ARH:

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

STJEPAN STIPANIČIĆ, d.i.a.PROJEKTNO - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA
SANACIJU TERASE KUĆE KLJAKOVIĆ

ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

09.2023.

05/09/2023

ŽIG OVL. ARH:

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

15

BRTVE

ČELIČNI POCINČANI
NOVI NOSAČ 30/30/5 mm
DUŽINE 40 cm

POSTOJEĆA OGRADA

BRTVA

VAR VRUĆIM ZRAKOM

GRANIČNIK, KAO S-GRAVELSTOP
BRACKET/PROFILE

BRTVA

15

BRTVE

ČELIČNI POCINČANI
NOVI NOSAČ 30/30/5 mm

POSTOJEĆA OGRADA

ZAVRŠNA TRAKA

1:10

POSTOJEĆA ČELIČNA KONSTRUKCIJA
POSTOJEĆI PROFILIRANI LIM

POSTOJEĆA AB PLOČA



AB POSTOJEĆA STROPNA PLOČA

IZRAVNAVANJE - BRZOVEZUJUĆI CEM.MORT

TRAKA ZA BRTVLJENJE KAO SARNATAPE

TOPLINSKA IZOLACIJA U 2 SLOJA,
1. SLOJ XPS 10 cm, 2. SLOJ XPS 3-6 cm U NAGIBU

ZAŠTITA MEMBRANE 2x PE FOLIJA
MEMBRANA SINTETIČKA KAO SIKAPLAN 156 2,0 mm
RAZDJELNI SLOJ - GEOTEKSTIL

MIKROBETON ARMIRAN VLAKNIMA min. 4 cm

CEM. HIDROIZOLACIJA

FLEX. CEMENTNO LJEPILO

GRANITNO - PORCULANSKE PLOČICE 20/20
ZA VANJSKU UPOTREBU20

XPS 10 cm

POCINČANI PLASTIFICIRANI LIM 0,55 cm
TRAJNO ELASTIČNI KIT

PARNA BRANA KAO SARNAVAP
10

6

10

AB POSTOJEĆA STROPNA PLOČA

IZRAVNAVANJE - BRZOVEZUJUĆI CEM.MORT

TOPLINSKA IZOLACIJA U 2 SLOJA,
1. SLOJ XPS 10 cm, 2. SLOJ XPS 3-6 cm U NAGIBU

ZAŠTITA MEMBRANE 2x PE FOLIJA
MEMBRANA SINTETIČKA KAO SIKAPLAN 15G 1,5 mm
RAZDJELNI SLOJ - GEOTEKSTIL

MIKROBETON ARMIRAN VLAKNIMA min. 4 cm

CEM. HIDROIZOLACIJA

FLEX. CEMENTNO LJEPILO

GRANITNO - PORCULANSKE PLOČICE 20/20
ZA VANJSKU UPOTREBU

8

PARNA BRANA KAO SARNAVAP

SOKL PLOČICA

BLOK OPEKA
25/19/19

8

12 25

18
OBLOGA HRAST
20 mm

PUNA OPEKA
3x12x6,5cm

GRILJA

VRATA
TROSLOJNO
STAKLO

ČELIČNI POC. PLAST. LIMXPS 5 cm

POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA

DETALJ 3

DETALJ 4

ČELIČNI POCINČANI NOSAČ 50/3

3.4.

DETALJI 3 I 4
APZ·STARK d.o.o. poduzeće za inženjering
a: ŠIROKOBRIŠKA 43,       10110 ZAGREB
OIB: 97304355253,   w: www.apz-stark.com
t:+3851 3640 144,  m: apz-stark@zg.t-com.hr

MJERILO:

T.D:

BR. NACRTA:

DATUM:

OVL. ARH:

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

STJEPAN STIPANIČIĆ, d.i.a.PROJEKTNO - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA
SANACIJU TERASE KUĆE KLJAKOVIĆ

ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

09.2023.

05/09/2023

ŽIG OVL. ARH:

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

ŽBUKA

POSTOJEĆI ZID

1:10
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FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA
APZ·STARK d.o.o. poduzeće za inženjering
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OIB: 97304355253,   w: www.apz-stark.com
t:+3851 3640 144,  m: apz-stark@zg.t-com.hr

MJERILO:

T.D:

BR. NACRTA:

DATUM:

OVL. ARH:

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

STJEPAN STIPANIČIĆ, d.i.a.PROJEKTNO - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA
SANACIJU TERASE KUĆE KLJAKOVIĆ

ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB

09.2023.

05/09/2023

ŽIG OVL. ARH:

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA
ROKOV PERIVOJ 4, 10000 ZAGREB
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